Zmluva o dielo &. %SG[{/W{Q

uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona & . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zdkonnika (dalej len ,zmluva" alebo ,ZOD") za tcelom realizacie stavby:

~Protipovodiiové opatrenia v obci Balog nad Ipl'om™

Objednavatel
Obchodné meno:
Splnomocneny zastupca
Sidlo

1€0

DIC

telefén /fax

Bankové spojenie

Clanok I.
Zmluvné strany

: Obec Balog nad Ipl'om

: Ludovit Cseri, starosta

: Hlavna 75, 991 11 Balog nad Ipfom
: 00319228

12021171317

:+421 47 4885131

: OTP Banka Slovenska, a.s.

Cislo uctu : 10155655/5200

IBAN: : SK76 5260 0000 0000 1015 5655
a

Zhotovitel”:

Obchodné meno:
Sidlo:

Prévna forma:
Statutarny organ:
Zastupca vo veciach

organizacno-technickych:

: AVA-stay, s.r.o.

: Puskinova 700/90, 924 01 Galanta

: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

: Alexander Gyurkovics, konatel spoloénosti

: Ing. Frantisek Kovac

1¢0: : 43989268
DIC: : 2022539596
IC pre DPH: 1 SK2022539596
@ankové spojenie: : Unicreditbank, a.s.
Cislo uctu: : 1138801008/1111
IBAN: : SK84 1111 0000 0011 3880 1008
Registracia: : OR OS Trnava, oddiel: Sro, Cislo viozky 21431/T
(dalej len "zhotovitel™)
Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1

2.2

Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a
véas dielo ,Protipovodiiové opatrenia v obci Balog nad Ipfom", v rozsahu podfa
projektovej dokumentdcie tvoriacej prilohu & 3 tejto zmluvy a rozpoctu
vykaz/vymer, ktory tvori prilohu & 2 tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet"), a taktiez
zévazok zhotovitela dodat objednavatelovi vietky s tym suvisiace doklady tykajlce
sa najma realizdcie diela a jeho kvality, predovSetkym doklady potrebné k
Uspesnému priebehu kolaudaéného konania stavby. ,

Zhotovitel je oprévneny zrealizovat prace nad rdmec rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentdciou (priloha & 3 tejto zmluvy) a Rozpoctom (dalej len
,naviac prace") len na zéklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto zmluve
podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel
vykona bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne od
dohodnutého rozsahu diela, nie je objednavatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Tieto
naviac prace je zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej, inak 3 dnovej lehote po
tom ako ho objednévatel oich odstrénenie poZiada. Po marnom uplynuti tejto



2.3

2.4
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2.7

2.8

2.9

3.1

lehoty je objedndvatel opravneny tieto naviac prace odstranit sédm alebo dat
odstranit sdm ato na naklady zhotovitela. Ak takéto naviac prace objednavatel
dodatogne pisomne uznd, patri zhotovitelovi Uhrada ich ceny dohodnutej v dodatku
k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na Grovni Statutdrnych organov podpisu.
Zhotovitel' sa zavazuje pri ocefiovani naviac prac pouzit rovnaki metodiku a
jednotkové ceny tak, ako pouZil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu
zahrnutych v ]ednotllvych prllohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.
Objedndvatel’ je opravneny Jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia
rozhodnit o nerealizovani niektorych préc a dodavok, ktoré s suéastou rozsahu
diela podla tejto zmluvy. V takom pripade sa zniZi zmluvna cena diela o cenu tychto
prac a doddvok uveden( v Rozpocte (vid priloha & 2 tejto zmluvy). Vzmysle
dohody zmluvnych strdn nevznikd zhotovitelovi v dosledku vyuZitia prava
objednavatela uvedeného v predchadzajlcej vete znadny pefazny narok ato ani
titulom nahrady skody, usiého znsku, Grokov z omeSkania & zmluvnych pokut.
Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpedenstvo, riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat
zhotovené dielo objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v sllade s touto zmluvou prevziat a
zaplatit za dielo dohodnut( cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v sllade so svojou predloZenou ponukou, podla
projektovej dokumentdcie vratane vietkych jej priloh, uvedenej v prilohe ¢. 3 tejto
zmluvy, vypracovanej zhotovitefom, podlfa pokynov objednévatel’a, podia
podmlenok tejto zmluvy, v silade s technologickymi postupmi prac zhotovitela
pisomne odsuhlasenymi objednavatelom, v stlade s poZiadavkami vyplyvajucimi zo
stavebnych a inych dradnych povolenl tykajacich sa diela (najma v sulade so
stavebnym povolenim vydanym ¢&. 2011/01486 zo dnha 22.12. 2011, pravoplatné
dfia 20.01.2012), a daldimi povoleniami a rozhodnutiami tykajacimi sa predmetu
zmluvy vydanymi do dha podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po
podpise tejto zmluvy, za Gcelom ziskania kolaudacnéhc rozhodnutia pre tato
stavbu v sulade s platnymi technlckyml normami, platnymi vSeobecne zavéznymi
pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpec¢nostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzu;e, 7e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
diela, sG mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebne
k rladne] realizécii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su potrebne na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel stcasne
potvrdzuje, %e pri podpise tejto zmluvy od objedndvatela vo fotokopii prevzal
stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
mozZnostami).

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu o dielo v sullade s postupom zadavania
podlimitnych zakaziek podla zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni

. €lanok III.
€AS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a vcas v tychto terminoch:
zadatie realizécie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo diia
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy

ukoncenie realizécie: do 18 mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy

Zhotovitel je povinny a zavazu1e sa najneskdr do terminu ukonéenia realizacie
diela toto dielo riadne vykonat a na zadklade pravoplatneho rozhodnutia o povoleni
uzivania stavby (kolauda¢ného rozhodnutia) odovzdat toto dielo objednavatelovi.



3.2

3.3

4.1

Postupové (priebezné) terminy realizicie diela mbZe objednévatel uréit po
prerokovani so zhotovitefom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane
prilohou tejto zmluvy. K postupovym terminom realizicie diela bude v
harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny
(dalej aj ,finanény objem plnenia"), ktoré je zhotovitel' povinny zrealizovat k
prisludnému postupovému terminu realizacie diela.

Zhotovite! je povinny bez meskania informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje v¢asnl alebo riadnu realizaciu diela, a moze
spdsobit omeskanie zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
Clanku.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
strén v zmysle zakona ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena
dohodou vo vyske:

Cena bez DPH 422 806,68 EUR
DPH 20% 84 561,34 EUR
Cena celkom vratane DPH 507 368,02 EUR

4.2

4.3

4.4

51

K fakturovanej cene bude Uétovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej
fakturacie.

V pripade rozhodnutia objedndvatela o zvydeni alebo zniZeni rozsahu diela
z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentaciou (priloha €. 3 tejto
zmluvy) sa bude pri zvySeni alebo znizeni celkovej ceny diela vychadzat z
jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

K zmluve je priloZend priloha & 2 - Rozpolet, ktora tvori jej neoddelitelnu sucast.
Priloha &. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vietkych polozkach pre vietky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektor( polozku nevyplni, ma sa za
to, e takéto prace, montaZe, dodavky materidlov atd, bud( vykonané a ich cena
je uz zahrnuta v niektorych inych poloZkach.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budd v zmysle dohody zmluvnych stran
vykondvané pozadu, formou troch faktdr vystavenych na zéklade zhotovitefom
predloZenych, objedndvatelom potvrdenych stpisov skutocne vykonanych prac za
uplynulé obdobie. Zhotovitel' predloZi mesa&ny stpis skutoéne vykonanych prac
vzdy najneskédr v posledny defi prislusného kalendarneho mesiaca a objednévatel
tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10
pracovnych dni od predloZenia tohto sGpisu. V pripade ak objednavatel
k mesaénému sUpisu skutoéne vykonanych prac predlozenému zhotovitefom
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel
predloZi objedndvatelovi opraveny mesalny supis skuto¢ne vykonanych prac,
objednavatel tento opraveny mesacny stpis skutoéne vykonanych prac odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od
predloZenia tohto opraveného supisu. Stpis skutoéne vykonanych prac podpisuje
za objednavatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy dielo su platby za Ciastkové

7

pinenia prac a dodavok objedndvatefom dohodnuté na zéklade vystavenej faktury
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tak, e zhotovitel mdZe vystavit prv( fakturu az na zéklade objedndvatefom
potvrdeného stpisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie
k poslednému dfu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne
sumu 300.000 EUR bez DPH . Druhl faktiru mdze zhotovitel' vystavit az na
zéklade objednavatefom potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok
za uplynulé obdobie k poslednému diu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac
a dodavok dosiahne objem min. 90% celej ceny diela. Tretiu (zéverecn() faktdru
na zvydnu &ast ceny diela, ktord nesmie presiahnut 10% ceny diela je zhotovitef
opravneny vystavit po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia celej
stavby , Protipovodiiové opatrenia v obci Balog nad Iplom®.

Zhotovitel je povinny svoje prace vy(&tovat overitelnym spésobom. Vykonané
naviac prace pdvodne nezahrnuté v Rozpotte budl fakturované osobitne po ich
predchadzajlicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi
stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené poloZky, je potrebné
vo fakture uviest samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich dorucenia objednavatefovi.

Faktury bude zhotovitel predkladat objednavatefovi v Styroch vyhotoveniach.
Kazda faktura musi mat nasledujlce naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objedndavatela,

. oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktdry,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nézov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznadenie pefiazného Ustavu a &islo G&tu, na ktory sa ma platit,

. fakturovan( cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovan( cenu s
danou,

- odtlacok petiatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

. petiatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru
objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

- &islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

. faktura bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktiry, zistovaci
protokol, spis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentdciu
zachytavajlcou préace, ktoré su predmetom predkladanej faktdry podfa supisu
prac v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii. Stipis prac a dodavok, bude
vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z
vykazu vymer, ktory je st&astou tejto zmluvy pri€om polozky ktoré maju byt
sGi¢astou faktury budd mat vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnoZstva a pri
polozkach, ktoré nie si predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne ddaje so zapocitanim
predchadzajlcich faktur pre Gclely Ziadosti o NFP. Kumulativne supisy
vykonanych prac s ocenenim podla rozpottu bude zhotovitel vytvérat len pre
tcely sledovania &erpania rozpoctu objednavatelovi,

K faktire musia byt prilozené doklady umozfiujuce posudit opravnenost
fakturdcie, najma stpis skutoéne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat
vy$sie uvedené naleZitosti alebo k nej nebudu priloZzené prislusné doklady, nie je
objedndvatel povinny ju uhradit a je oprdvneny vratit faktiru zhotovitelovi. Lehota
splatnosti faktary zadina plynat diom dorucenia faktury obsahujicej vSetky
nalezitosti a prilohy objedndvatelovi.
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Zavereént fakturu je zhotovitel! opravneny vystavit az po nadobudnuti
pravoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia celej stavby ,Protipovodiiové opatrenia
v obci Balog nad Iplom®. Po vystaveni zaverecnej faktary nie je zhotovitel
opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dalSiu faktdru, ktorou by fakturoval
cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objedndvatelovi.
Uhradenim zavere¢nej faktury objednavatelom zhotovitelovi sa povazuji vSetky
naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a doddvky vykonané na diele do
jeho odovzdania objednavatela za uspokojené.

Zhotovitel prostrednictvom banky poskytne objednévatelovi do 15 dni po podpise

tejto zmluvy bankovl zdruku - Performance Bond - vo vy3ke 20 % z ceny diela

bez DPH na zabezpeéenie splnenia vSetkych penaznych zavézkov zhotovitela,
ktoré mu voéi objednavatelovi vznikn( v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavézuje v bankovej zaruke dodrzat tieto podmienky:

5.6.1 bankova zaruka slizi na zabezpecenle akéhokolvek pefazného zavazku
zhotovitela, ktory mu vznikne voéi objedndvatefovi na zaklade zéakona
alebo tejto zmluvy v slvislosti s realizéciou diela uvedeného v tejto
zmluve,

5.6.2 bankova zaruka je neodvolatelha a banka z nej poskytne plnenie na prvi
vyzvu objednavatela,

5.6.3 banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej
predloZi vyzvu objedndvatela adresovani banke na plnenie z bankovej
zaruky a list objednévatel’ adresovany zhotovitefovi, v ktorom
objednavatel upozorfiuje zhotovitela na nesplnenle alebo neplnenie
povinnosti zhotovitela spinit pefiazny zavézok vo i objednavatelovi, ktory
mu vznikol podla zékona alebo tejto zmluvy,

5.6.4 bankovd zaruka zanikne uplynutim 60 mesiacov od nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia celej stavby ,Protipovodiiové
opatrenia v obci Balog nad Ipfom

Zhotovitel je povinny zaplatit cenu Jednotllvych plneni, ktoré mu objednavatel

podla tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na nédklady zhotovitefa vykona

(napr. €. VI. ods. 6.3, ods. 6.4, ¢l. IL. ods. 2.2), ako i zmluvné pokuty, na zaklade

faktiry objedndvatela, ktoreJ splatnost je 7 dni od jej vystavenia objednavatefom.

Objedndvatel’ je oprévneny zapoéitat aklkolvek svoju i nesplatnl pohladéavku,

ktori ma vodi zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto

zmluvy zhotovitelovi voéi objednévatelovi. Zapo&et pohlfadédvok méZe objednavatel
uplatnit pri Ghrade faktary zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistaju, ze

vyluéuju pradvo zhotovitela zapolitat akikolvek jeho pohla adavku vodi

objednéavatelovi oproti akejkolvek pohladavke objednévatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.10.1 do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
spinenie predpisov, noriem, opatrenl a Uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
odstrafiovania stavby, istenie komunikacii znedistenych stavbou po dobu
stavby, atd.),

5.10.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Ze polas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

5.10.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre uplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
dodévok so zvidStnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri
vykonavani odbornych prac obvykle treba vykonat

5.10.4 do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii
a/alebo pripadne i vo vykaze vymer neobsiahnuté, ale ‘podla skisenosti
zhotovitela pre vykonanie prac nutné a/alebo potrebne,

5.10.5u vSetkych poloZiek plati zasada, Ze sa rozume]u vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a &innosti a Ze v nich sd zahrnuté
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véetky pripadne potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletatné a
iné materialy,

5.10.6 mu je celkom a podrobne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude Uétovat
Jiadne nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) kedZe porozumel
zadaniu predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a ddkladne si ich
overil, priom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo
nejednoznaéné, Ze (iii) obdrZal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje
pripadné otézky a (iv) overil si vetky ostatné faktory ovplyviujlce cenu,
vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych
okolnosti prisludnu rezervu kalkulovaného rizika

5.10.7 mu je zndme, e dielenski dokumentéciu, vykondvaci resp. realizalny
projekt si v pripade potreby obstard na vlastné néklady a ich poskytnutie
sa nepovaZuje za poskytnutie si¢innosti objednéavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v

prisluSnom zozname osdb (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u

ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b)

zakona & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov

(dalej ako ,zdkon o DPH")) vedenom Finannym riaditelstvom Slovenskej

republiky, je objednévatel oprdvneny v defi zverejnenia zhotovitelfa v takomto

zozname, zadrzat sumu vo vyske zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur.

Takto zadr¥ana suma bude bud’ na vyzvu prislusného dafiového uradu uhradena v

zmysle § 69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitefovi uvolnena najneskor den

nasledujici po dni predloZenia (i) origindlu pisomného potvrdenia prislusného
dafiového Uradu, Ze zhotovitel ako dafhovy subjekt nema nedoplatok na DPH,
pritom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a (ii) preukdzania
skutonosti, Zze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej

hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruenie registracie v zmysle § 81 ods. 4

pism. b) zakona o DPH.

] . Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran poas zhotovovania diela si v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

M-STAV Servis, s.r.0. ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela)
Ing. Frantiek Kovaé, ako stavbyvedlci ako zodpovedny pracovnik a zastupca
zhotovitela

Stavebno - technicky dozor stavby ako zastupca objednavatefa méZe poverit

svojim zastupovanim dalSich Usekovych stavebno - technickych dozorov
objedndvatela, ktori pdsobia na stavbe ,Protipovodiiové opatrenia v obci Balog
nad Ipfom®.

Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spinajtcich odbornu
spbsobilost v zmysle zékona & 136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o
odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel je povinny pred
zadatim zhotovovania diela odovzdat objednavatelovi doklady o spdsobilosti na
vykon prac zhotovitefa a jeho subdodavatefov, t. j. oprévnenia na vykon
stavebnych prac a technolégii, doklady preukazujice schopnost a odbornt
zdatnost na vykonanie pozadovanych prac a technolégii, a na poziadanie
objednévatela i doklady preukazujlce ucinny systém riadenia kvality prac podniku
zhotovitela a jeho subdodavatefov. V primeranom cCase pred realizaciou
prisludnych prac odovzdd zhotovitel objednévatelovi certifikaty, vzorky a
prospekty tykajlice sa doddvanych materidlov a realizevanych rieSeni,
technologické postupy realizacie prac zhotovitela vratane analyzy rizik a postupov
ich elimindcie, a kontrolny a skaSobny plan tykajlci sa realizovaného diela.
Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objedndvatelovi pred zacatim prac zoznam
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vietkych strojov a zariadeni, ktoré bude pouZivat pri pracach podla tejto zmiuvy

spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a

odbornych skuskach podla platnych véeobecne zdvéznych pravnych predpisov a

technickych noriem (automobily, Zeriavy, vytahy, kompresory, mala stavebna

mechanizacia, staveniskové rozvadzale, predizovacie privody a pod.). Stroje a

zariadenia, ktoré st v nevyhovujicom technickom stave (napr. budd zneistené

od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom
stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skdskach podfa platnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technicky'/ch noriem, nesmie zhotovitel
pouzwat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je
povinny ich na zdaklade pokynu obJednavateI bezodkladne odstranit zo
staveniska. ObJednavatel’ je opravneny oznalit vSetky stroje a zariadenia
zhotovitela uréené na poutzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objednavatel
povoli pouzivat pr| realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatoéne

viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostatoénl identifikaciu tychto strOJov a

zariadeni. Zhotovitel' je povinny strplet oznalenie a je povinny pocas celej

realizacie diela udrziavat toto oznadenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo
dostatoéne viditelné a Citatelné.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania diela predloZit objednavatefovi na

schvélenie plan staveniska.

6.3.1 Zhotovitel je povinny obJednavateI vi alebo objednévatelom urenému
subdodévatelovi umoznit na stavenisku vybudovat uzamykatelny sklad
o vymere minimélne 10 m2, pricom takyto sklad nesmie obmedzovat
riadnu realizdciu stavby. Ako stéast staveniska je zhotovitel povinny
vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny
vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni
stavby Pokial' st k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich
méze ponlknut a nasledne prenajat zhotovitelovi.

6.3.2 Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo kon&trukcii, montaZneho materialu, vSetkych stavebnych
hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na
stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, Gdrzbou a vypratanim staveniska zhotovitefom

6.3.4 Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od ob]ednavatel’
na svoje vlastné naklady vytylit bez zbytoCného odkladu po prevzati
staveniska vsetky podzemne a nadzemné vedenia a inzinierske siete na
stavenisku a stanovit vySkové body nevyhnutné pre vykondvanie diela.

6.3.5 Su&asne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeli na svoje vlastné
naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.6 Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie
staveniska.

6.3.7 Ak v sUvislosti so zatatim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnit
alebo premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych
komunikdacidch, obstard a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfovanie
a udrziavanie dopravnych znadiek v sdvislosti s realizaciou diela obstara
a uhradi zhotovitel.

6.3.8 VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch uréenych objednavatefom. Povolenie na docasné
uzivanie verejnych a inych pldch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne
znada zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dIhsi ako dohodnuty Cas
uZivania uhradza zhotovitel’ za dobu, po ktord je v omeskani.

6.3.9 Prevaddzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpeéuje zhotovitel v stlade s projektovou dokumentéciou. Naklady na
projekt, vybudovanie, prevadzkovame Udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sti¢astfou zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.
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6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela pouzZivat vylu¢ne novy a
bezchybny materiadl, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a
dodévky inych subdodavatelov a preskdsat jeho resp. ich Uplnost,
vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit
pre vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
jeho prac na vlastné naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej
zéstupcom objednévatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za
pracovisko sa na U&ely tejto zmluvy povaZuje ta ¢ast staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu komunikacii,
po ktorych dové?a a odvaza materidl, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné
Skody z porudenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji
aj ndroky tretich os6b.
Préce na pracovisku zadinaji a konéia na zdklade pracovného Casu urceného
zhotovitelom, pricom tento sa zavdzuje rozvrhnGt pracovny ¢&as svojich
zamestnancov prip. subdodéavatelov tak, aby dodrZal termin ukonlenia realizécie
diela v zmysle &l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na
tcely tejto zmluvy povaZuju i tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami
zhotovitela a zhotovitel ich pouZije na realizaciu diela.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu

kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné Ulohy podla zmluvne dohodnutych

podmienok a v primeranom ¢&ase a su dostatoéne vybaveni vhodnymi
bezporuchovym| pristrojmi a ochrannymi pracovnymn prostnedkaml v zmysle
vyhlasky €& 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela st povinni pohybovat sa po
stavenisku vyluéne v pracovhom odeve vyrazne a Citatefne oznacenom
obchodnym menom zhotovitela na vrchnej - chrbtovej casti odevu, vo
vyhovujﬁcej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach. Objednavatel je
opravneny oznatit vSetkych pracovnikov zhotovitela, ktori v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy (najmé o odbornej sposobilosti a kvahflkacu pracovnikov zhotowtel’a)

md?u byt nasadeni na realizdciu diela, dostatoéne viditelnym oznacenim

nevyhnutnym na dostatoénu identifikaciu tychto pracovnikov. Zhotovitel Je

povinny strplet ich oznadenie a je povinny poclas celej realizacie diela udrziavat

toto oznalenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatogne viditelné a

Citatelné. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochrany majetku

objednavatela a tretich oséb.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri

praci a bezpeénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s

ustanoveniami prlslusnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov, najma

vyhlasky SUBP a SBU & 147/2013 Z. z.., vyhladky MV SR &.. 94/2004 Z. z. a

zakona C. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pr| praci. Zhotovitel

moze pouznt iba materidly, ktoré splnaJu podmienky a poZiadavky uvedené v

zékone & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny

vykondvat $kolenie svoych pracovnikov na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a suUstavne
zabezpedovat kontrolu ich dodrziavania. Daldie povinnosti pracovnikov zhotovitela

v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na

stavenisku budl vySpecifikované v zdpise o odovzdani a prevzati pracoviska

Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat objedndvatelovi ku diu zacatia prac zoznam

véetkych pracovnikov zhotovitela, ktory bude priebeZzne aktualizovat, platny

doklad o vykonanom Skoleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj
doklady o ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu Cinnosti podla tejto
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zmiuvy (doklady méZu byt nahradené aj Cestnym prehlasenim, Ze poZadované
Zkolenia a odborna spdsobilost zamestnancov zhotovitela su platné. Takéto
prehldsenie musi podpisat Statutarny zastupca zhotovitela). V zaujme bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodriiavat véeobecne zavazné
pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zadsady bezpecného
spravania sa na stavenisku a urlené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho
pracovnici nepozivali alkoholické népoje a iné omamné latky v pracovnom case a
nenastupovali pod ich vplyvom do préce, oznamovali svojmu nadriadenému
nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpeénost alebo zdravie pri praci a
podla svojich moZznosti zGcastfiovali sa na ich odstranovani, a konali tak, aby
svojou &innosfou neohrozovali ostatnych G&astnikov na stavbe. V celom priestore
staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz pozivania alkoholickych napojov a
inych omamnych latok. Zépis o nedodrZani prisluénej povinnosti sa zapide do
knihy kvality, environmentu a BOZP, ktort na stavenisku vedie zhotovitel.
Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji v3etky
rozhodujlce skutoénosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
zhotovitela je povinny predloZit zastupcovi objednavatela denny zdznam
najneskér nasledujici defi po zapise. Zastupca objednavatefa je povinny
najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznadit svoj sthlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zdznamu, a to s
uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného Casu musi
byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zudastiiovat sa koordinaénych poradd zvolanych
objednavatefom. Objednavatel zvold koordina&nti poradu pisomnou formou aspon
2 dni vopred. Pokial sa zhotovitel z vaznych doévodov nemdze dostavit, zaisti si
nahradu alebo aspon jeden defi pred terminom konania koordinacnej porady
dorudi objedndvatelovi pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednévatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia
prac z tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko md2u vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitefa.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel pocas
realizicie diela ur& zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy
vyzvat objedndvatela aj prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budd dalSim postupom prac zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, a to aspof tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znadat naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v
lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady
dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti zavady na
vykonanych pracach.

Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej
asti diela alebo celého diela vyzvat objednavatefa na jej (jeho) prevzatie, a to
zépisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze tast diela alebo celé
dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela dorudi
zhotovitel' objednévatelovi v dvoch vyhotoveniach véetky doklady preukazujuce
uspeiné vykonanie vSetkych skudok predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu
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diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela
mal mat ku dilu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho {ast je riadne vykonané aZ UspeSnym vykonanim v3etkych
skuSok predpisanych vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, zdvaznymi
normami a projektovou dokumentaciou a predloZenim dokladov o tychto skuskach
objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela aspof 10
pracovnych dni vopred k G&asti na skiskach diela alebo jeho éasti, pri¢om uéast
zhotovitela na tychto skdskach je povinna. Zhotovitel' je povinny viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skaskach a odovzdat ich zapisniéne
objednavatelovi.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne
vykonané, najmé ak v ¢ase, kedy ma dbjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo
jeho Ccasti, vykazuje dielo alebo jeho ¢&ast vady alebo nedorobky, alebo ak
zhotovitel' neodovzdd objedndvatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku
6.18 tohto clanku.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii. Na
Ulely uplatiiovania narokov zo zdruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky
povazuju za vady diela.
O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol aspof v
Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych strén, ktoré sa
preberacieho konania z(castnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zakladnych Gdajov o diele bude obsahovat aj:
- zhodnotenie akosti vykonanych prac,
- sUpis zistenych vad a nedorobkov,
- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,
- Udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,
- sUpis odovzdanych dokiadov,
- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve
vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim vsSetkych zmien podla
skuto¢ného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite
platnymi v SR a ndvodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych
materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
certifikacnej povinnosti, certifikdty o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii,
vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zaruéné listy, doklady o
vykonani predpisanych skGsok diela alebo jeho €asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela, manudl uZivania stavby alebo jeho casti a dalSie
doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo jeho &ast podla prisludnych vecbecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej
pisomne s objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto
vad. V pripade, Ze zhotovitel neza¢ne prace na odstrafiovani tychto vad vcas alebo
ich véas neodstrani, je objedndvatel opravneny objednat si ich odstrénenie u
tretej osoby.
Zhotovitel nie je oprédvneny bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu
objednavatela poverit realizaciou diela alebo jeho asti tretiu osobu.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny (plne vypratat do 2 dni odo
dha protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstrdnenie
zistenych vad a nedorobkov.
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Objednavatel' je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi
zastavit realizdciu diela podla tejto zmluvy. Dorudenim oznadmenia o zastaveni
realizdcie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizicii diela s
vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na diele a
s vynimkou prdc, ktoré objedndvatel uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie
diela. Objedndvatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu skuto&ne vykonanych
prac v zmysle tejto zmluvy. Objedndvatel nezodpovedd za Skody vzniknuté
zhotovitelovi v désledku zastavenia realizicie diela. Objednavatel je povinny vznik
dévodu na zastavenie realizicie diela zhotovitelovi preukazat.

L. €lanok VII. .
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené
dielo bude mat poéas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poZiadavkdm technickych noriem a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho
odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zaru¢nej doby.
Zaruéna doba zaéina plynit odo dia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia celej stavby ,Protipovodiové opatrenia v obci Balog nad Iplom™.
Zaruénd doba sa koné&i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zarulna doba
uplynutim doby zhodnej s diZkou zdruénej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne v3ak doby 25 mesiacov plynlicej odo dha odovzdania celej stavby
«Protipovodiiové opatrenia v obci Balog nad Iplom", zhotovitefom objednavatefovi.
Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budi suéastou dokladovej Casti
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa predlZuje (t.j. vysSie
uvedeny termin jej ukonéenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objednavatel
nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uZivat cell stavbu alebo
jej €ast zodpovedajlcu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objedndvatel" je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskdr do 15 dni
od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavéazuje zafat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbytoéného odkladu po dorudeni oznamenia vady objednavatelfom, pri vadéach
ohrozujlcich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpelenstvo vzniku
bezprostrednej $kody do 24 hodin od doruenia oznamenia vady objednavatelom.
Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu v &o najkratSom technicky moznom case,
vzdy vSak najneskér do 3 dni od dorufenia oznamenia vady objednavatelom,
pokial sa nedohodol so zdstupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruCenie ozndmenia vady
zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu véas neodstrani, je objednavatel opravneny Ziadat dodanie
nédhradného predmetu plnenia, alebo je oprdvneny odstupit od zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady zhotovitela trefou osobou, pripadne sém
tuto vadu odstrénit na naklady zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na
dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od
uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objedndvatela inak.

Rovnaké préva ako prdva uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel' i v
pripade, ak je vada diela neodstranitelna.
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Clanok VIIL.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel nevykona dielo véas, ma objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,15% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zaaty defi
omeskania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnd pokutu zaplatit.

V pripade ome$kania objednavatefa s uhradou riadne vystavenej faktury
shotovitela ma zhotovitel narok na drok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej
sumy za kazdy der omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela
uvedenych v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v
zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo
vyéke 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré
mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k
zmegkanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy defh omeskania.
Ak zhotovitel nezaéne odstrafiovat objedndvatefom ozndmenu vadu véas, ma
objednavatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kazdu
vadu a kazdy zataty defi ome$kania az do dha, kedy zhotovitel' pristupi k
odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, ma objedndvatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kazdu vadu a kazdy zadaty defi omeSkania
aZ do jej odstranenia. Zhotovitel' méd povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktortkolvek povinnost uvedenu
v &l. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vieobecne zavdznom pravnom predpise na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany alebo v
ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati
pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu bezpednosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, 7e bol zastupcom
objednévatela pisomne (osobitnym listom alebo zépisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajliice porusenie tej istej povinnosti, mé& objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukazatelné
porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej vé&l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy
zhotovitefom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu
uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouZitia
predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna
obuv, pracovny odev, ochrannd prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, stity
apod.), ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo
vyéke 33,- EUR za kaZdu nepouZiti osobnu a ochrannd pracovnu pomdcku u
jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel méa povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvaju prace na realizacii
diela alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 330,- EUR za kazdé preukdzatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitela. Zhotovitel mé povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba, ktora
vykondava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby,
pricom zdstupca objednavatela je opravneny vykdzat ju zo staveniska a objektu
stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto
zmluvy, ma objedndvatel’ prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo
vy$ke 100,- EUR za kazdy defi omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma
povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel nepredlo¥i objednavatefovi mesaCny supis skutoéne vykonanych
prac véas v zmysle &l. V ods. 5.1 tejto zmiuvy, ma objedndvatel prédvo na
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zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyéke 17,- EUR za kazdy def
omegkania. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel véas nesplni povinnost uvedent v €. V. ods. 5.5, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 17,- EUR za kazdy
def omegkania. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel riadne a v€as neuhradi svoje zavézky svojim subdodédvatefom, ma
objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 50% zo sumy
zhotovitelom riadne a v&as nevyplatenej svojim subdodavatefom.

Ak zhotovitel neposkytne objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy
bankovl zaruku uvedent v &. V ods. 5.6 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

Ak zhotovitel nepredloZi objednéavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy
zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu uvedenu v &l. XII. ods. 12.1 tejto
zmiuvy, ma objednévatel prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo
sumy ceny diela bez DPH.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok opravnenej strany
na nahradu $kody spdsobenej poruSenim povinnosti zabezpedenej zmluvnou
pokutou, a to ani $kody presahujucej vysSku zmluvnej pokuty.

i Clanok IX. . .
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpetenstvo Skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe

v dosledku porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vseobecne
zavéaznych pravnych predpisov.

_ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstlipenim od zmiuvy zanikaju vetky prava a povinnosti strédn zo zmluvy okrem

prdv na nahradu spbsobenej Skody, uélého zisku, zmluvnej pokuty, prdv na

dovtedy uplatnené resp. zékonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajdcich z

ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov o0

poskytovani zadruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktord bola do

odstdpenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran
alebo podfa ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy odstipenim,.

Zmluvné strany si opravnené odstipit od tejto zmluvy z dévodov a spésobom

uvedenym v zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa

povazuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spolivajlcich na jeho strane v omeskani s
plnenim ktoréhokolvek terminu uvedeného v &anku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dévodov spotivajucich na jeho strane v omeskani s
plnenim ktoréhokolvek postupového terminu realizécie diela uvedeného v
harmonograme postupu prac o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prisluSnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného
finanéného objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spoéivajlcich na jeho strane v omeskani s
plnenim akéhaokolvek iného &iastkového terminu realizécie prac, ktory si
zmluvné strany dohodnid (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek
vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. Vv stavebnom denniku)
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nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote urCenom
zastupcom objedndvatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel nezaéne stavebné préce v lehote uvedenej v &l. III. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porudil ktorukolvek povinnost
uvedent v &, VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom
objedndvatela pisomne (osobitnym listom alebo zaépisom v stavebnom
denniku) upozorneny na predchadzajice poru$enie niektorej z povinnosti
uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢&l. II. ods. 2.6 tejto
zmluvy a napriek vyzve zastupcu objedndvatela (uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nevykona napravu,

i) ak zhotovitel neodovzda véas objednavatelovi technologické postupy realizécie
prac podla ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotovitel v€as neodstrani objednavatefom ozndmenu vadu,

k) ak objednavatefom oznamend vada je neodstranitelha,

I) ak zhotovitel' v lehote uvedenej v €&l. V. ods. 5.6 tejto zmluvy objednavatelovi
neposkytne bankovu zaruku v zmysle €l. V. ods. 5.1. tejto zmluvy,

m) ak zhotovitel v lehote uvedenej v €l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze
objednévatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu
spdsobentl svojou E&innostou na diele a/alebo zmluvu o poisteni majetku v
zmysle ¢l. XII. ods. 12.1 teJto zmiuvy.

Objednavatel méZe odstlpit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v

pripade, ak zhotovitel v ddsledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje

platby svojim subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo ]e v

likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo véas a

riadne.

Objednavatel’ moze odstﬂpit’ od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost

stavebného povolenia ¢. 2011/01486 zo dia 22.12. 2011, pravoplatné dia

20.01.2012. Objedndavatel musi pri odstupeni od zmluvy preukazat zhotovitelovi

zanik jeho pIatnostl

Za podstatne porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objedndvatela sa

povazuje ome$kanie objednavatela s Uhradou faktdry riadne vystavenej v sulade

s ustanovenim ¢&. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dihdie ako 30 dni, pricom toto

ustanovenie sa neupIatnu;e \ prlpade ¢l. V. ods. 5.11 tejto zmluvy

Pri podstatnom poruseni zmluvy mdzu zmluvné strany odstuplt od zmluvy do 15

dni odo dna, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstupit od zmluvy

z toho istého ddvodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstlpenia od zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych prac,

vykonov a pouZitych materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o

cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a

iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k odstipeniu od zmluvy z doévodu

na strane zhotovitela, ma objedndvatel ndrok na ndhradu nevyhnutnych nakladov,
ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zau_]me
zabezpefenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na

Ziadost obJednavateIa prevnest bez zbyto¢ného odkladu na obJednavatela

vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému

vybaveniu, ktoré sa uZ nachadzaji na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a

stavebnym dielcom, a to za obvykl( cenu primeran( opotrebeniu a stavu tychto

veci.

V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu poru3enia povinnosti zhotovitefa ma

objedndvatel' ndrok na nahradu 3kody spésobenu omeskanim realizacie diela

oproti terminu ukonéenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.
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Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku 3kody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy
ktorejkolvek zmluvnej strane, ma poskodend strana narok na nahradu vzniknutej
$kody vratane uslého zisku.

Zhotovitel sa zavéazuje, ?e vsetky technické, cenové, odborné informécie a iné
skuto¢nosti, o ktorych sa v slvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto
zmluvy dozvie, najmé obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktdr vystavenych
na zédklade tejto zmluvy, sG predmetom obchodného tajomstva objednavatela a
zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednévatela. T
sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zaklade
povinnosti uloZzenej zakonom.

Zhotovitel' nie je oprévneny'/ bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednavatela postlpit tretej osobe akukolvek pohfadavku, ktord mu vodi
ob]ednavatelow vznikla alebo vznikne na zéklade tejto zmluvy, alebo na zaklade
ustanoveni zakona upravujlcich préava a povinnosti zmluvnych stran slvisiacich s
realizéciou diela podla tejto zmluvy.

. Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel predlozi objednavatefovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o
poisteni zodpovednosti za $kodu, minimalne v8ak vo vyske ceny diela bez DPH
v zmysle tejto zmluvy, a to za Gcelom krytia prlpadnych $kdd spdsobenych prl
realizacii diela.. Zhotovitel je povinny udrZiavat ponstenle v platnosti po cely ¢as
realizécie diela. Zhotovitel je taktieZ povinny uzavriet zmluvu o poisteni majetku,
minimalne vo vySke dohodnutej ceny diela uvedenej v ¢l IV. tejto zmiuvy,
s dojednanou vyplatou poistného plnenia obJedna'vateIovi (teda poistnym
vinkulovanym v prospech objednavatela) a predlomt o tom objednavatelovi doklad
naJneskor 10 dni po podpise tejto zmluvy, priom toto poistenie je zhotovitel
povinny udrZiavat v platnostl po cely Cas realizacie diela. Zhotovitel je povinny
zabezpetit riadne a véasné platenie poistného podla prlslusnych poistnych zmluv.
Pre prlpad Ye zhotovitel' nezaplati poistné riadne a v&as alebo sa dopusti iného
porusenla ktorejkolvek z poistnych zmliv, na zéklade ktorého by mal poistovatel
pravo ktorukolvek poistnd zmluvu vypovedat alebo odmietnut vyplatenle
pmstneho plnenia splatného podla ktorejkolvek poistnej zmiuvy, objednavatel’ ma
prévo (avSak v Ziadnom pripade nie povmnost) vo vlastnom mene a na Ucet
zhotovitela vykonat vSetky kroky smerujice k odstraneniu poruSenia povinnosti
zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek
p0|stneho dlZného podla ktorejkolvek poistnej zmiuvy.

Na vztahy medzi zmluvnym| stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fou
vyslovne neupravené sa vztahUJu prisludné ustanovenia obchodného zékonnika.
Zhotovitel berie na vedomie, 7e dielo bude financované v ramci Operacného
programu Zzivotné prostredie, Prioritnd os 2: Opatrenia pred povodhami, Operacny
ciel 2.1: Preventivhe opatrenia na ochranu pred povodnaml Na stavbe budu
uskuto€nené len tie stavebné prace, ktoré uréi objedndvatel na zaklade
opravnenostl a neopravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory
bol stcastou ponuky zhotovitela a ktoré budd financované z prostriedkov NFP
a $tatneho rozpoltu SR, a/alebo vlastnych finanénych zdrojov. V pripade zmeny
podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatela
financnych prostrledkov bude tato zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto
zmluvy upravend tak, aby bola vsulade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po
predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie
zmluvy neplatné.
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Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa
platnou drfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innou najskér v den
nasledujici po dni akceptovania vysledkov verejného obstardvania zo strany
poskytovatela pomoci, bez vyhrad (administrativna kontrola postupov verejného
obstaravania) v sllade so zmluvou o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku a dhiom nasledujicom po dni jej zverejnenia. Objednavatel bezodkladne
ozndmi vysledky administrativnej kontroly postupov verejného obstaravania
zhotovitelovi. Nevyhnutnym predpokladom vykonu kontroly postupov verejného
obstardvania zo strany poskytovatela prostriedkov, z ktorych je financovana
zdkazka, je platnd a G&inna zmluva o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, ktord opraviuje objednavatela na realizaciu projektu.

Zmluvné strany vyhlasujl, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak sthlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela atri pre
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasu;u, Je s si vedomé vSetkych ndsledkov vyplyvajlcich
z tejto zmluvy, Ze s opravnené s predmetom zquvy nakladat, ich zmluvna
voinost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im
brénili platne uzavriet tato zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje
zodpovedaji za $kodu, ktord vznikne uastnikovi tejto zmluvy na zdklade tohto
vyhlasenla

vietky pisomné doklady tykajice sa vztahov ztejto zmluvy, jej zmeny alebo
zaniku, zasiela Jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je
uvedena pri oznaceni zm|uvneJ strany v Uvode tejto zmluvy. Ak ddjde k zmene
tejto adresy, je povinna zmluvnd strana, u ktorej k zmene do3lo, pisomne oznamit
zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doSlo, prlcom
na oznédmeni zmeny adresy musi byt podpis Gradne osvedceny, inak plati, Ze
zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedoruena plati, Ze Gcinky
doruéenia nastali tretim dhom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dovodu
stane neplatné, ned&inné alebo nevyntitefné (obsoletné), neméa a ani nebude to
mat za nasledok neplatnost, neGcinnost alebo nevynltitefost ostatnych
ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, respektUJuc zasady
poctivého dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neudinné alebo
nevynutitelné ustanovenie plsomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny
obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom G&el a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takdto dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vbbec neddjde,
pou%iji sa na nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynt'ltitel’ného
ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie s, potom sa
pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predplsov a |nst1tutov, ktoré su
upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouziju také ustanovenia,
ktoré zodpovedaju kritéridm predchadzajlcej vety.

Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stani nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha €. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie 1€ pre DPH

- koépia

12.1.2 Priloha &. 2 Rozpoéet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

12.1.3 Priloha ¢&. 3 Projektova dokumentacia stavby

12.1.4 Priloha &. 4 Harmonogram postupu prac

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo
strany opravnenych o0sdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu
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kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukazat opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podm|enok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpeCIt prltomnost os6b zodpovednych za realizaciu
aktivit Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a vasné vykonanle
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zadatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
Opravnené osoby na vykon kontroly/aud|tu/overovan|a na mieste mdZzu vykonat
kontrolu/aud|t/overovan|e dodéavaného tovaru, prac a sluZieb na mieste realizacie
diela kedykolvek pocas platnosti a d&innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku. Uvedena doba sa predI2| v pripade ak nastanu skutocnosti
uvedené v &anku 90 Nariadenia Rady (ES) & 1083/2006 o ¢as trvania tychto
skutocnosti.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste sd opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych
priestorov Prijimatela, ak to stvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predlozu originalne doklady a
inG potrebnu dokumentacm, zdznamy dat na paméfovych médiach, vzorky
vyrobkov alebo iné doklady potrebne pre vykon kontroly/auditu/overenia na
mieste a daldie doklady stvisiace s Projektom v zmysle poZiadaviek
opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s (dajmi a dokladmi, ak slivisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat képie udajov a dokladov, ak slvisia s predmetom
kontroly/audltu/overovama na mieste.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov,

zistenych kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z

kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami

na vykon kontroly/audltu/overovan|a na mieste. Objednavatel je povinny zaslat
osobdam opravnenym na vykon kontroly/aud|tu/overovan|a na mieste informaciu

o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich

splneni.

Zhotovitel je povmny strpiet vykon kontroly auditu suvisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a GCinnosti Zmluvy

(o] poskytnut| nendvratného finan¢ného prispevku a to opravnenym| osobami

a poskytnit im vietku potrebn( suéinnost. Opravnene osoby su :

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverene osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Na]VYSSI kontrolny Urad SR, prislusnd Sprava financnej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovra Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES.

L 09 10/b

V Balogu nad Iplom, dia"..............

za objednavatela

Ludovit Cseri
starosta obce
Obec Balog nad Ipfom

a .

MAlexander Gyurkovics
konatel spoloCnosti

"AVA stav, sro.

Pugkinova 700/90, 924 01 Galanta
1CO: 43 989 268, 1C ?PH: SK2022539596




SUHRNNY LIST STAVBY

Kéd:
Stavba: Protipovodnove opatrenia v obci Balog nad Iplom
JKSO: KS:
Miesto: Balog nad Iplom Datum: 8.1.2014
Objednévatel: 1ICo:
Obec Balog nad Iplom 1CO DPH:
Zhotovitel: ICo: 43989268
AVA-stav s.r.o. 1CO DPH: SK2022539596
Projektant: 1€o:
1CO DPH:
Spracovatel: 1o:
1CO DPH:
Naklady z rozpoctov 422 806,68
Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 422 806,68
DPH zékladna 20,00% z 0,00 0,00
Znizend 20,00% z 422 806,68 84 561,34
Cena s DPH v EWR 507 368,02
Projektant ! Spracovaiel’ a
|
i
Datum a podpis: ~ Peciatka Datum a podpis: Peciatka i
|Objednavatel Zhotovitel
AVA - stav, s
o = xﬁ&&&Wg Selue
‘, Ppskmova 700/30, 924 01 Galanta
:[ 1C0: 43 989 268, I ?PH: SK2022539596
]
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: ] Peciatka
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