



**AVA-stav Group s. r. o.**  
**Jenisejská 45A**  
**040 12 Košice – mestská časť nad Jazerom**  
**IČO: 54024960**

**Vec: Objednávka**

Na základe Vašej cenovej ponuky si od Vás objednávame vypracovanie Dokumentácie skutočného zhotovenia stavby pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy školskej jedálne“. Lehota na realizáciu diela: do 1 mesiaca od vystavenia objednávky. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním diela Objednávateľ uplatní úrok z omeškania vo výške 0,01 % z celkovej ceny diela. Splatnosť faktúry: 60 dní. Faktúru za dielo je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po úplnom odovzdaní a prevzatí diela, bez väd a nedorobkov. Dielo sa považuje za odovzdané ako úplné, bez väd a nedorobkov až po písomnom potvrdení preberacieho protokolu Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dielom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

**Cena za službu v zmysle ponuky: 22755,00 EUR (s DPH)**

**Objednávateľ:**

Obec Balog nad Ipľom  
Hlavná 75/48  
991 11 Balog nad Ipľom  
IČO: 00319228  
DIČ: 2021171317

S pozdravom

Ing. Peter Bálint  
starosta obce

Balog nad Ipľom, dňa 27.10.2025

